ご提案

建設業向け
日報・給与・予定の仕組み

LINE の日報を Excel に貼る仕事をなくし、25日締めの集計と、今日・今週・今月の予定を一つにする

木村 杏那 様（株式会社Andirich）

tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月4日

金額はすべて税別・tugilo の開発費。正式な契約額ではありません。

はじめに

この資料の前提

経営者の方が判断するための資料です

- 目的 → 困りごと → 何がどう変わるか → いくらか → 元が取れるか、の順に並べています。
- 9月28日の打合せで決めた「必須を幹にし、あったらいいなはオプション」に沿って、**マスト** と **あったらいいな** を分けています。
- 見積書そのものは、いまお使いの見積ソフト（資料の表記では「みつもろう」）をそのまま使います。作り直しません。

数字の読み方

- 金額は **税別、tugilo の開発費** です。杏那さん側（株式会社Andirich）の **元請手数料** は乗せていません。何の費用かは15ページで定義し、乗せた場合の金額は別に示します。
- **300万円は打合せで出た金額の目安** です。上限でも、見積額でも、契約額でもありません。
- サーバーと写真保管の月額、保守（たたき台 月3万円）は開発費に含みません。
- お客様の正式社名は未記入です。

1．目的

作るものの中心は、この4つ

① 本人が日報を入れる

作業した本人が、その日の日報をスマホで入れる。事務所が LINE の文章を Excel に貼り直さない。親方がまとめて入力する運用はなくす。

② 日報から給与集計が出る

社員・契約社員は時間、外注は人工で集計する。時間外・深夜・出張も出す。25日締め・5日払い。社会保険や税の計算はやらない。

③ 予定が今日・今週・今月で見える

職人が Excel の大きな表を追わない。日報の「次回作業」から下書きが出て、必要なところだけ入れ替える。

④ 書類が揃った人だけ現場に入れる

資格証・契約書・一人親方労災などが揃うまで登録できない。登録できた人だけ現場に入る。

要望を全部入れると、目安の300万円には収まりません。何を最初に残し、何をあと回しにするかを、この資料で選んでいただきます。

2．いま困っていること

事務所4人・管理4人・契約社員約10人・外注約40人・現場 約15か所

困っていること	いまのやり方	何が起きているか
日報が散らばる	LINE で報告し、誰か（親方・事務所）が Excel に貼る	貼り忘れ、貼り間違い、あとから探せない
給与が手計算	給与ソフトは使っていない。イレギュラーが多い	25日締めの集計が、人に依存する
予定が Excel	表を見て、人を入れ替える	職人は「今日どこへ行くか」がすぐ分からない
写真と資料が LINE とフォルダ	もらったものを共有フォルダへ移す	どの現場の、どの部位の写真か、目で分けている
誰が現場に入れるか	書類はフォルダと Excel	書類が揃う前に現場へ入ってしまう余地がある
連絡が LINE	現場ごとにトーク	やめるには、LINE と同じ水準の連絡手段が要る

3．マストと、あったらいいな

打合せで決めた分け方を、依頼資料の章立てに当てはめる

マスト 依頼資料の「必要な機能 1〜4」と「職人さん用アプリ」

- 職人・社員の情報登録（書類が揃うまで入場不可）
- 工事情報・資料の登録・管理（職人は閲覧。黄色の項目は除く）
- 日報入力・給与計算（職人は自分の日報だけ）
- 現場共有（写真・トーク）。LINE は廃止
- 予定表の閲覧（画面案にあり）
- これらを動かす土台（ログイン・権限・ファイル保管）と、作る前の要件定義・設計

あったらいいな 「必要な機能 5」と「その他やりたいこと」

- 施工写真の AI 自動振り分け（打合せで「あったらいいな」側に）
- 利益率（社長だけ）
- 着工日が近づいたら通知
- カレンダー（いまはタイムツリー）
- 元請のマスタ
- 工事情報の「詳細」項目、予定表の現場名から工事へ飛ぶ

「AI 自動振り分け」は人の配置ではなく、施工写真を見積の部位や工程（外壁・屋根・完了写真など）へ分類する機能です。登録の申請・承認は、誰が承認するかが未決のため、どちらにも入れずに保留しています。

マスト 9項目のうち、最初のリリースに入るのは 8項目

機能	資料での位置	開発費	最初のリリース
要件定義・設計（職人のスマホで触れる試作を含む）	作る前に必要	50万円	入る
ログイン、権限、ファイル保管	全機能の土台	40万円	入る
職人・社員の登録（書類が揃うまで入場不可、画面上のサイン）	必要な機能 1	60万円	入る
工事情報の登録・管理（詳細項目を含む）	必要な機能 2、職人は閲覧	28万円	入る
日報入力（本人だけ。自分の分だけ見える）	必要な機能 3	36万円	入る
給与集計（25日締め、時間と人工、手修正1行）	必要な機能 3	42万円	入る
予定表（今日・今週・今月。現場名から工事へ）	画面案、職人は閲覧	38万円	入る
ホーム画面のアイコン（ストアは使わない）	職人さん用アプリの入口	10万円	入る
最初のリリース 合計		**304万円**	**300万円を4万円超える**
現場共有（写真・トーク）。LINE は廃止	必要な機能 4	記録だけ 48万円 LINE をやめるなら 300万円〜	**入らない。後回し**

現場共有を外す理由は金額です。LINE をやめられる水準のトークは下限300万円で、入れるとマストだけで604万円。48万円の「記録」は LINE をやめられないので、資料の「LINE は廃止する」を満たしません。中途半端に入れず、最初は LINE を残します。

「あったらいいな」は、日報が回り始めてから足す

機能	資料での位置	開発費	扱い
施工写真の AI 仕分け（見積の部位へ分類）	必要な機能 5 → 打合せで「あったらいいな」	28万円	目視の時間を測ってから。効果が開発費を下回るなら入れない
利益率（社長だけ。請負金額と人件費の差）	その他やりたいこと	16万円	2回目以降
着工日が近いときの通知	その他やりたいこと	8万円	2回目以降。金額が小さいので、最初から入れてもよい
カレンダー（月表示）	その他やりたいこと	14万円	2回目以降。タイムツリーの置き換えではない
元請マスタ	その他やりたいこと	8万円	2回目以降。金額が小さいので、最初から入れてもよい
工事情報の「詳細」項目（施主名、住所、仕様、フリー項目）	その他やりたいこと	0円	工事情報28万円に含めた
予定表の現場名から工事情報へ飛ぶ	その他やりたいこと	0円	予定表38万円に含めた
登録の申請と承認	打合せで未決	10万円	誰が承認するかが決まってから
あったらいいな 合計（申請承認を含む）		**84万円**	**マスト（記録）と合わせて 436万円**

4．どう変わるか

最初のリリース（304万円）で変わるのは、日報・給与・予定・現場入場

場面	いま	304万円でこうなる	まだ変わらないこと
日報	LINE → Excel へ貼る	作業員本人がスマホで入れる。事務所は貼らない	親方がまとめて入れる仕組みは作らない
給与	日報を見ながら手で集計	期間を選ぶと、時間・人工・時間外・深夜・出張が出る。特定の人だけが見る	税金・社会保険・振込データ・法定の給与明細
予定	Excel の大きな表	今日・今週・今月。次回作業から下書きが出て、必要なところだけ入れ替える	タイムツリーそのものの置き換え
現場入場	書類を人が確認	必要書類が揃うまで登録できない。登録できた人だけ入場	クラウドサインなどの電子契約
写真の仕分け	目で見てフォルダへ分ける	この金額には入らない	あとから足せる（28万円。効果が出るときだけ）
現場の LINE	トークで連絡	この金額ではやめない	LINE をやめるには、別に下限300万円
ストアのアプリ	なし	作らない。スマホのブラウザとホーム画面のアイコン	通知つきのアプリの入れ物は、別に300万円

職人のスマホ①：日報は、現場を選んで、変わったところだけ直す






この画面で変わること

- 日付は今日、時間は8–17、休憩は12–13が最初から入っている。**変わった日だけ直す。**
- 現場は登録済みの工事から選ぶ。入力は本人だけ。**自分の日報だけ**が見える。
- 「次回の作業」が、翌日の予定表の下書きになる。
- 送信した時点で、事務所側の集計に入る。**Excel への貼り直しはない。**

画面イメージは試作前のラフです。項目名・並び・自由入力2枠の扱いは、要件定義・設計で確定します。

職人のスマホ②：予定は今日・今週・今月。工事情報は見せる列だけ





この画面で変わること

- Excel の格子を追わず、**自分の今日・今週・今月**だけが見える。
- 現場名から工事情報へ飛べる。住所・色・図面が現場で見られる。
- 金額・請求・見積書・注文書は **職人の画面に出ない**（資料の黄色の列）。
- 管理者側は、職人名を現場へ動かして入れ替える。人数と現場数は自動で集計。

どの列を隠すか（黄色の範囲）は、依頼資料の色がテキスト化できていないため、要件定義で確認します。

事務所の PC：給与集計は期間を選ぶだけ。登録は書類が揃うまで通さない






画面イメージは試作前のラフです。金額欄は伏せています。誰が登録し、承認を置くかは要件定義で確定します。

5．いくらで、どこまでできるか

機能を足して作る。一式の「松竹梅」にはしない

呼び方	開発費	できないこと
最初のリリース（推奨）：マストから現場共有を除く	**304万円**	**LINE をやめること、写真の AI、ストアのアプリ**
マストから予定表も外す	266万円	予定表は Excel のまま
マスト全部（現場共有は記録）	352万円	既読・通知・アルバム。LINE はやめられない
マスト（記録）＋あったらいいな全部	436万円	LINE をやめること、ストアのアプリ
マスト全部（現場共有は LINE 級）	604万円	目安の300万円から大きく離れる
最初のリリース＋通知つきアプリの入れ物	604万円	目安の300万円から大きく離れる
LINE 級も、アプリの入れ物も	904万円	目安の300万円から大きく離れる

300万円との関係



点線が目安の300万円。最初のリリースは4万円だけ超えます。予定表を外せば収まりますが、職人が「今日どこへ行くか」を見る画面がなくなります。

5. いくらで、どこまでできるか

マストの「現場共有」は三択。ここで金額が大きく変わる

A. LINE を残して後回し

0 円

日報・給与・予定を先に動かす。現場の連絡はいまの LINE のまま。日報は本人がシステムに入れるので、LINE に日報を書く必要はなくなる。

推奨。最初のリリース 304万円。

B. 現場の記録だけ

48 万円

現場ごとに文章と写真を残す掲示板。既読・通知・アルバム・過去の検索はない。

LINE はやめられない。352万円。資料の「LINE は廃止」は満たさない。

C. LINE をやめる

300 万円〜

現場ごとの部屋、写真アルバム、既読・未読、過去ログ、未読を知らせる通知の仕組み。LINE と同じ水準の連絡手段を作る。

下限。604万円。スタンプ・通話・友達追加は含まない。通知を端末へ届けるアプリの入れ物（300万円）は別。

48万円の掲示を「LINE の代わり」と呼んで安く見せることはしません。やめるなら300万円から、やめないなら0円。中間はありません。

6. tugilo の費用の置き方

機能ごとの金額と、公開相場との位置

機能	税別
要件定義・設計（試作を含む）	50万円
ログイン、権限、ファイル保管	40万円
利用者登録（書類ゲート）	60万円
工事台帳	28万円
日報（本人入力）	36万円
給与集計	42万円
予定表（今日・今週・今月）	38万円
ホーム画面のアイコン	10万円
現場の記録 ／ LINE 級トーク	48万円 ／ 300万円〜
写真 AI ／ 利益率 ／ 着工通知 ／ 月表示 ／ 元請 ／ 申請承認	28 ／ 16 ／ 8 ／ 14 ／ 8 ／ 10万円
通知＋WebView のアプリ入れ物	300万円

公開されている目安（2026年）	この提案との関係
小規模な業務システム一式 100〜300万円	土台100万円は、この下限に合わせた
項目が多く権限のある画面 1画面20万円〜、試験で+2割	登録画面4つで約96万円 ≒ 土台100万円
要件定義は開発費の約2割を別枠	254万円の2割 ≒ 50万円
建設業の日報システム一式 200〜500万円	304万円は帯の下寄り
承認・権限・PDF・集計を含む業務アプリ 300〜600万円	304万円は下限付近

304万円を人月に直すと 4〜5人月 × 65〜75万円。受託開発会社の中心単価（100〜250万円/人月）ではなく、フリーランスの単価帯。要件定義・設計・試験・保守まで、一人で一貫して持ちます。

6. tugilo の費用の置き方

「30%の手数料」とは何か。tugilo の取り分ではありません

誰が受け取るか	杏那さん（株式会社Andirich）。tugilo ではない
何に対する率か	tugilo の開発費（税別）に対して30%。お客様への提示は開発費の **1.3倍**
何の対価か	杏那さんが **元請** として持つ役割の分。お客様との窓口と契約、現場ヒアリング、要望の整理、職人・事務所への使い方の説明、使い始めの定着支援。tugilo は **下請** として設計・開発・保守を持つ
どこで決まった話か	2026年6月15日の第1回1to1で、別案件のたたき台として「30%程度」と話したもの。この建設業のお客様向けに合意したものではない
保守にも乗せるか	未決。月3万円は tugilo の保守費で、手数料は乗せていない
要件定義・設計にも乗せるか	開発費の一部として乗せる前提で計算。外すなら254万円だけが対象で、提示は約380万円

乗せた場合の金額

最初のリリース 304万円	約395万円
予定表を外した 266万円	約346万円
記録まで 352万円	約458万円

お客様の300万円が「手数料込みの総額」なら、開発費に使えるのは約231万円。要件定義と土台（150万円）に日報と給与を足した266万円でも入りません。300万円が開発費の目安か、支払う総額かを最初に確認します。

tugilo からの提案は一つ

乗せるなら、開発費に含めず **「導入支援・窓口（Andirich）」として別の行** にする。相見積もりで内訳を揃えやすく、杏那さんの役割も伝わります。乗せるか、率、名目は杏那さんが決めることです。

6. tugilo の費用の置き方

他の選び方と比べる。既製で足りるなら、既製を勧めます

選び方	初期 ／ 3年の目安	できること	この案件で足りないこと
既製クラウド（例: サクミル）	0円 ／ 約180万円 20人9,800円/月＋1人1,000円/月。60人で約5万円/月。21人以上は別途見積の案内あり	日報、出面（人工）集計、案件、予定、写真。すぐ使える	25日締めとイレギュラーの給与集計、書類が揃うまで登録不可、職人に隠す列、本人だけの日報。杏那さんが他社へ広げる形にならない
既製クラウド（例: 現場Plus）	1万円 ／ 約37万円 60IDで1万円/月	工程、写真、連絡。協力会社へ配りやすい	給与集計がない。日報と予定の自動下書きは対象外
受託開発会社	400〜600万円 ／ ＋保守 年15〜25%	要望どおりに作る。チーム体制	300万円の中には入らない
フリーランスへ直接	200〜340万円 ／ 保守は個別 65〜85万円/人月 × 3〜4か月	単価は抑えられる	要件整理、進行管理、試験、引き継ぎはお客様側が持つ
tugilo	**304万円 ／ ＋保守 月3万円（年36万円）**	**要件定義から保守まで一貫して持つ。次ページ**	**LINE をやめる連絡、ストアのアプリ**

既製では届かない4点だけが、作る理由です。 25日締めの給与集計、書類が揃うまで入場させない登録、職人に見せる列の制御、杏那さんが他の建設会社へ同じ仕組みを広げること。この4点が要らないなら、サクミルの方が安く済みます。

6. tugilo の費用の置き方

金額で競う提案ではありません。違いは進め方にあります

作る前に、動く試作を触ってもらう

要件定義・設計50万円の中で、職人のスマホで触れる画面の試作を作ります。社長と親方が触ってから、作るかを決められます。

作らないものを先に言う

LINE は残す、見積ソフトは残す、法定の給与計算はやらない、ストアのアプリは作らない。見積を膨らませる機能を入れません。

減る時間で決める

転記・給与集計・予定の3つを測ってから回収年数を出します。効果が開発費を下回るもの（写真 AI など）は勧めません。

毎週、画面を見せて直す

スマホ対応の Web なので、直した翌日に全員の端末へ届きます。ストアの審査を待ちません。

打合せで業務を聞いてから金額を置く

現状メモと依頼資料から、親方のまとめ入力の置き換え、25日締めのイレギュラー、書類ゲートを先に読み取りました。

杏那さんと組んで、2社目へ広げる

会社・締め日・日報の欄・権限を設定で変えられる作りにします。この仕組みは杏那さんのパッケージにできます。既製クラウドでは、杏那さんの商品になりません。

データは、お客様のもの

ID課金がないので、職人が60人でも80人でも開発費は変わりません。やめてもデータは手元に残ります。

相見積もりのときは、ここを揃える

要件定義・試験の有無、本人入力か、給与集計の中身、書類ゲート、黄色列の制御、保守月額と反映の速さ、データの持ち主、他社へ広げられる作りか。

7. 費用に見合うか（ROI）

事務所の人件費で見る。削減時間はまだ測っていないので、仮の2例

仮の置き方	月に減る時間	月額	年額	304万円の回収
控えめ。転記は1人1日2分。給与と予定の手作業が各4時間減る	約35時間	約5.5万円	約66万円	約4.6年
転記が1人1日5分。給与と予定の手作業が各8時間消える	約83時間	約13万円	約156万円	約2年

時給は、事務の月給25万円 ÷ 月160時間 ＝ 1,563円。外注40人 × 月20日 × 2分 ＝ 約27時間、5分なら約67時間。職人の入力時間は、いま LINE に書いている時間の置き換えとみなし、削減には数えません。書類が揃う前の入場を止める効果は、時間に換算していません。

写真 AI（28万円）は、目視が月10時間なら年約19万円でおよそ1年半、月2時間なら年約4万円で7年以上。時間が短いなら最初には入れません。LINE 級（300万円〜）とアプリの入れ物（300万円）は、転記の削減では回収できません。

社長に確認したいこと 3つ

1. LINE から Excel への転記は、1件あたり何分か。
2. 25日締めの給与集計は、月に何時間か。
3. 予定表の入れ替えは、月に何時間か。

この3つの実測で、仮の回収年数を置き換えます。転記がほぼ無いなら、給与と予定だけでは回収は遅くなります。

補足

ストアのアプリは、最初のリリースでは作らない

最初はスマホ対応の Web。ホーム画面にアイコン（10万円）

- 外注が約40人入れ替わる現場でも、リンクを渡せば始められる。
- 文言や入力項目の修正が、ストア審査を待たずに全員へ届く。
- 事務所の PC と職人のスマホが、同じ仕組みのままつながる。
- 弱点: LINE の代わりにするときの通知が iPhone で弱い。圏外ではその場で保存できない。

アプリ化で最も安いのは「通知＋WebView の入れ物」で300万円

- 画面は Web のまま包み、通知を足す形（tugilo の過去案件と同じ作り）。それだけで300万円。中身の機能費とは別。
- 最初のリリースに足すと 604万円。LINE 級も入れると 904万円。
- Flutter で職人画面を作り直し、他社へ売れる形にするなら、さらに高くなります。
- アプリにするなら、中身の Web を最初から汎用（会社ごとの設定で変える）に設計しておく。1社専用を包んでも、2社目で作り直しになる。

通知が欲しいことだけを理由に、最初のリリースでアプリ化はしません。アプリは、杏那さんと他社へ広げる製品として、別の予算で判断します。

8. おすすめ

マストから現場共有だけを後回しにした 304万円から始める

要件定義・設計 50万円

項目・権限・画面の流れを確定。職人のスマホで触れる試作。ここで止めることもできる。

土台 100万円

ログイン・権限・ファイル保管。社員・契約・外注の登録と書類ゲート。

本体 154万円

工事台帳、本人の日報、給与集計、今日・今週・今月の予定、ホーム画面のアイコン。

2回目以降

現場共有の三択、あったらいいな（効果の出るものだけ）、アプリ化は別の予算で。

- 日報は、作業した本人が入れる。給与の集計は、その日報から出る。
- 予定は、今日・今週・今月で見える。書類が揃った人だけ、現場に入れる。
- LINE はやめない。ストアのアプリも作らない。見積ソフトもそのまま。

金額のまとめ（税別・開発費）

304 万円

目安の300万円を4万円だけ超えます。予定表を外せば266万円に収まりますが、職人が「今日どこへ行くか」を見られない問題は残ります。

着工通知＋元請マスタを足す	320万円
現場の記録まで	352万円
杏那さん側の元請手数料30%を乗せた提示（304万円。15ページ）	約395万円
保守（たたき台）	月3万円

次に進むために、決めていただきたいこと

1. 最初の範囲は、マストから現場共有を後回しにした **304万円** でよいか。予定表を外すと266万円。
2. マストの **現場共有** をどう扱うか。後回し（0円）／記録だけ（48万円。LINE は残る）／LINE をやめる（300万円〜）。
3. あったらいいなのうち、最初に足すものがあるか。着工通知と元請マスタは各8万円。写真 AI は目視の時間を測ってから。
4. 杏那さん側の **元請手数料**（たたき台は開発費の30%）をこの案件で乗せるか。率と名目（開発費に含めるか、「導入支援・窓口」の行にするか）。乗せると304万円は約395万円。お客様の300万円が開発費の目安か総額かも確認。
5. **転記・給与集計・予定** の月あたりの時間。回収年数の仮の数字を実測に置き換える。
6. ストアのアプリが最初から必要か。入れ物だけで300万円。

確認したいこと: 工事情報で職人に隠す列（黄色）、新規登録を誰が行い承認するか、日報画面の自由入力2枠の項目名、現場社員の人数、見積ソフトの正式な製品名。

この金額に入っていないもの

- 見積ソフト（みつもろう）の改修
- 所得税・社会保険・雇用保険・振込データ・法定の給与明細
- 電子契約サービス（画面上のサインは含む）
- 材料費から利益を自動で出すこと
- タイムツリーと同じ予定の共有
- ANDPAD にある機能を一通り揃えること
- スタンプ・通話・友達追加のある連絡アプリ
- サーバーと写真保管の月額、保守費
- 職人画面を Web と Flutter の両方で作ること。Swift / Kotlin で別々に作ること